

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ...ก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสระเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ ช่วง (ช่วงที่ ๑ บริเวณบ้านนายภาคา ปะพอ และช่วงที่ ๒ บริเวณบ้านนายเจษฎา เกิดพนา - ที่นายนายยูคา ชาวเรเฮ.....	
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว.....	
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๙๖,๕๐๐.๐๐.... บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	
๔.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ช่วงที่ ๑ ปริมาณงานกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ เมตร และช่วงที่ ๒ ปริมาณงานกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ เมตร หรือมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด.....	
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๑๐,๐๔๗.๕๖ บาท	
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง	
	๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖).....	
	๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก)).....	
	๖.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ปร.๔).....	
	๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)	
	๖.๕ แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการ ปริมาณงาน และวัสดุก่อสร้างทั่วไป (ปร.๑).....	
	๖.๖ แบบแสดงการคำนวณและเหตุจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ.....	
	๖.๗ การถอดแบบสำรวจรายการ และปริมาณงาน ฯ (ปร.๒).....	
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	๗.๑ นายพิษัมพร..... พูลทรัพย์..... ผู้อำนวยการกองช่าง..... ประธาน ฯ.....	
	๗.๒ นายอนุกุล..... บุญมา..... เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน..... กรรมการ.....	
	๗.๓ นายสมมิตร..... ไชยอักษร..... ผู้ช่วยนายช่างโยธา..... กรรมการ.....	