

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ห่อมบ้านสบห้วยพาน บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ ช่วง(ช่วงที่ ๑ บริเวณหัวฝายลำน้ำห้วยพาน - บ้านนายพะเบอแค ยิงสินสัมพันธ์ ช่วงที่ ๒ บริเวณที่นางงพรสุดา ศิลป์วาทะ- ที่นางงปริเก จะหละ)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๙๖,๕๐๐.๐๐.... บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ช่วงที่ ๑ ปริมาณงานกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ เมตร และช่วงที่ ๒ ปริมาณงานกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ เมตร หรือมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๑๐,๐๔๗.๕๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖).....

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก)).....

๖.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ปร.๔).....

๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

๖.๕ แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการ ปริมาณงาน และวัสดุก่อสร้างทั่วไป (ปร.๑).....

๖.๖ แบบแสดงการคำนวณและเหตุจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ.....

๖.๗ การถอดแบบสำรวจรายการ และปริมาณงาน ฯ (ปร.๒).....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพิชัมพร..... พูลทรัพย์..... ผู้อำนวยการกองช่าง..... ประธาน ฯ.....

๗.๒ นายวีระศักดิ์..... รินทาง..... นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ..... กรรมการ.....

๗.๓ นายสมมิตร..... ไชยอักษร..... ผู้ช่วยนายช่างโยธา..... กรรมการ.....